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1. ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Opracowanie stanowi szczegétowy opis projektowanych prac budowlano-konserwatorskich zwigzanych
z remontem elewacji i dachu budynku Urzedu Pocztowego UP tédz 17 przy ul. Moniuszki 4 ujetych
w projekcie budowlano-wykonawczym.

2. ZAKRES ROBOT REMONTOWYCH

Zakres remontu:

- remont zabytkowych elewacji od strony potudniowej (ul. Moniuszki) i od strony wschodniej
(ul. Hotelowej) wraz z remontem balkonéw,

- remont elewacji pétnocnej i zachodniej od strony podworza,

- remont pokrycia dachu,

- remont — wymiana obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych,

- czesciowa wymiana okien na poddaszu

- remont instalacji odgromowej,

- remont zawilgoconych tynkéw na poddaszu,

- wykonanie inst. przeciwoblodzeniowej rynien i obrébek blacharskich nad zjazdem na kondygnacje -1

Opis stanu technicznego wraz z dokumentacjg fotograficzng oraz programem prac konserwatorskich zostat
zawarty w ,Programie prac konserwatorskich remontu elewacji i dachu budynku UP t6dzZ 17 — dawnej willi
Meyera w todzi przy ul. Moniuszki 4” opracowanym przez mgr konserwacji dziet sztuki Monike Bystroriskg-
Kunat.



Projektem nie jest objeta wymiana istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej, poza czeSciowg wymiang okien
na poddaszu w celu uszczelnienia miejsc zalewanych przez wody opadowe. Istniejgce okna drewniane na |
pietrze: na balkonach oraz w ryzalicie od strony wschodniej, poddane zostang renowacji ze wzgledu na ich
2ty stan techniczny. W pozostatych oknach, wykonanych z profili pcv, jedynie drewniane element snycerki
poddane zostang konserwaciji.

3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

3.1. Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac teren budowy,

- wydzieli¢ miejsce na tymczasowe przestawienie pojemnikéw na odpady,

- zapewni¢ mozliwo$¢ ciggtosci funkcjonowania urzedu pocztowego,

- zapewni¢ bezpieczne wejscie do budynku dla pracownikow i petentéw,

- zabezpieczyc¢ przejscie dla pieszych po chodniku stosujgc obudowy tymczasowe,
- zapewni¢ wiaSciwg organizacje ruchu na ul. Moniuszki na czas remontu,

- zewnetrzng skrzynke na listy przenie$c i ustawi¢ w holu wejsciowym,

3.1.1. Demontaze i rozbiorki

Roboty obejmujg wszelkie prace przygotowawcze, w tym:

- demontaze nawierzchni i prace ziemne w celu przygotowania wykopdw wzdtuz $cian fundamentowych na
gtebokos¢ 1m,

- zasypanie wykopow i ponowne utozenie nawierzchni,

- montaz rusztowan na czas prac elewacyjnych i dachowych, a nastepnie ich demontaz po zakoriczeniu
robot,

- demontaz elementéw na elewacjach i skucia tynkéw, uszkodzonych detali, etc.

3.1.1.1. Demontaz nawierzchni oraz prace ziemne

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wykonaniem izolacji pionowych $cian fundamentowych

i ewentualnej wymiany instalacji odgromowej otokowej nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie z kostki

i ptyt betonowych oraz wykonac¢ wykopy.

Zdemontowane nawierzchnie z kostki i ptyt betonowych ukfadaé warstwowo na paletach, owing¢ folig

i ustawi¢ w miejscu przeznaczonym do sktadowania elementéw rozbiérkowych na czas remontu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca musi zapozna¢ sie z aktualnym planem uzbrojenia terenu
w rejonie przewidywanych robét ziemnych. Nie wolno przystepowac¢ do robét ziemnych bez aktualnej wiedzy
o istniejgcym uzbrojeniu terenu.

Postawg wykonywania robét ziemnych jest dokumentacija, opracowana na podstawie badan gruntu.
Wykop wykonac¢ na gteboko$¢ 1,0m ponizej poziomu chodnika. Prace prowadzi¢ recznie. Metody
wykonania robét powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych, ustalen
instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W czasie robot ziemnych nalezy uwzglednié¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot
ziemnych.

Ziemie z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasypka wykopow) nalezy
sktadowaé wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu,
ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce. Zageszczanie gruntu

w zasypanych wykopach powinno spetnia¢é wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia (Is).



Warunki terenowe

Usuwanie przeszkod oraz zabezpieczenie przy wykonywaniu robét ziemnych:

- wszelkie przedmioty znajdujgce sie w gruncie lub nad gruntem, na ktérym maja by¢ wykonane roboty
ziemne, powinny by¢ przed rozpoczeciem robot usuniete,
- nie nalezy usuwac zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przedmiotéw lub kanatéw bez zgody
jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad nimi, a roboty wykonywac w sposob uzgodniony z tg jednostka,
- w przypadku odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzgdzern podziemnych, nie
przewidzianych w dokumentac;ji technicznej, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych
urzadzen i ustalenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie
robot,

- w razie wykonywania robét ziemnych w bezpos$redniej blisko$ci jakichkolwiek instalacji powinna by¢
okreslona bezpieczna odlegtos¢ w pionie i w poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty,

- w przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostajg ujawnione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie prace, a miejsce niebezpieczne
oznakowac i ogrodzi¢ oraz powiadomi¢ wtasciwy organ wtadzy administracyjne;.

Przy wykonywaniu wykopow nalezy przestrzega¢ nastepujacych wymagan:

- wokét wykopu powinny byé ustawione porecze ochronne, a w nocy wykopy powinny by¢ oznakowane
czerwonymi Swiattami ostrzegawczymi,

- rozstaw podparcia lub rozparcie wykopow powinien wynosi¢ do 1 m w uktadzie pionowym i 1,5 m
w uktadzie poziomym,

- odeskowanie azurowe mozna stosowac tylko w gruntach zwartych, nie wolno stosowac¢ tego odeskowania
w okresie zimowym,

- gérne krawedzie bali przy$ciennych powinny osiggng¢ co najmniej 0,15m ponad teren,

- rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby samoczynnie nie wypadaty; stan rozparcia lub podparcia scian
wykopow powinien by¢ sprawdzony przed kazdym zejSciem do nich pracownikéw,

- pogtebianie wykopdow wiecej niz o 0,5m w gruntach spoistych i 0 0,3m w pozostatych moze sie odbywac
dopiero po odeskowaniu $cian,

- do wykopu nalezy wykonaé bezpieczne zejscie dla pracownikéw; odlegtosé miedzy zejsciami nie powinna
przekracza¢ 20m,

- deskowanie mozna usuwac jednorazowo z wykopdw wykonanych nie wiecej niz 0,5m w gruntach
spoistych i 0,3m
w pozostatych.

3.1.1.2. Zasypywanie wykopow i ponowne utozenie nawierzchni z z elementéw betonowych

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni z kostki:
- zasypac wykopy ziemig,

- przygotowanie i rozScielenie podsypki piaskowej,

- wykonanie podbudowy,

- utozenie kostek lub ptyt chodnikowych z ubiciem,

- wypetnienie szczelin dylatacyjnych zasypkg piaskowo-cementows.

Podsypka piaskowa

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby. Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Dopuszczalne odchyitki od zaprojektowanej
grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych.

Wilgotnos¢ ukfadanej podsypki powinna by taka, aby po $cisnieciu podsypki w dtoni nie rozsypywata sie

i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu palcami podsypka rozsypywata sie.

Roz$cielona podsypka powinna by wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym zageszczarkg
wibracyjna.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni



nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta cata grubos¢ podsypki.
Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by zakornczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Uktadanie nawierzchni z kostek i ptyt betonowych

Na podktadzie nalezy uktadac (podbijajgc gumowym mtotkiem) elementy nawierzchni kontrolujgc, czy jest
réwna i ma odpowiedni spadek. Ksztatt elementéw dobieraé do istniejgcych sgsiadujgcych nawierzchni.
Szczeliny nalezy wypeti¢ zasypkg cementowo-piaskowa.

3.1.1.3. Roboty montazowe rusztowania

Do prac elewacyjnych i dachowych przyjeto rusztowania stalowe, ramowe o szer. 0,73m i rozstawie
podtuznym ram 2,57m o wys. do 15m, z ostong z siatki PP. Do montazu rusztowan budowlanych nalezy
zastosowac gotowe rozwigzania systemowe.

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonywany przez pracownikow przeszkolonych w tym zakresie i by¢
przeprowadzony zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb
upowaznionych do kierowania robotami budowlano-montazowymi. Montaz rusztowan musi by¢ zgodny

z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”. Rusztowanie powinno
by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzoér techniczny oraz
potwierdzeniu jego przydatnosci do okreslonych robot zapisem w dzienniku budowy dokonanym przez
kierownika budowy. Nosnos¢ podtoza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowan powinna byc¢ nie
mniejsza ni 0,1 Mpa. Rusztowania przyscienne muszg byé kotwione do budynku. Liczba zakotwien powinna
by¢ taka, aby sita przenoszona przez jedng z kotew nie byta mniejsza niz 250daN. Zakotwienia powinny byé
umieszczane symetrycznie na catej powierzchni rusztowania, a odlegtosé miedzy kotwieniami w poziomie
nie powinna przekraczac 5,0m, a w pionie 4,0m. Pomosty robocze i zabezpieczajgce powinny mie¢
szerokos¢ nie mniejszg niz od 0,73m i by¢ zabezpieczone poreczg gtdwng umocowang na wysokosci 1,1m.
Piony komunikacyjne dla ludzi nalezy wykonaé w odlegtosciach nie wiekszych niz 40m.

Do transportu pionowego materiatdw powinny by¢ wyznaczone miejsca. Dla transportu materiatéw o masie
do 150 kg mozna stosowac podnosniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiatéw o masie
powyzej 150 kg powinna by¢ wykonana wieza wyciggowa jako konstrukcja samodzielna, przylegajgca do
konstrukcji rusztowania.

Wzdtuz rusztowania od strony ul. Moniuszki (na elewacji potudniowej) wykonaé¢ tymczasowg obudowe
chodnika w konstrukcji drewnianej z zadaszeniem z ptyt OSB w celu zapewnienia bezpiecznego przejscia
dla pieszych.

3.1.1.4. Demontaz rusztowan

Po zakonczeniu prac elewacyjnych i dekarskich nalezy zdemontowac rusztowanie.

Demontaz rusztowan nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg zaakceptowang przez kierownika budowy.
Demontaz rozpoczyna sie od zdejmowania poreczy bordnicy i krzyulcow najwyzszego pomostu. Nastepnie
rozbiera sie pomost, zdejmuje lenie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza sie na linach. Po skonczeniu
rozbiérki wszystkie elementy muszg by¢ starannie oczyszczone, posegregowane i utozone w stosy wg
asortymentu. Stalowe elementy nalezy zabezpieczy¢ przed rdzewieniem.

Przy demontazu rusztowan zabrania sie zrzucania elementow z wysokosci. Elementy te powinny byc¢
opuszczane w sposéb bezpieczny.

3.1.1.5. Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

- przygotowac miejsce tymczasowego skltadowania elementéw pochodzacych z rozbiorki.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac recznie, a tam gdzie to jest mozliwe mechanicznie z bezwzglednym
przestrzeganiem przepiséw bhp wraz z wykonaniem stosownych zabezpieczen.

Przy wykonywaniu rozbiorek elementéw, ktére mogg utraci¢ stateczno$¢, nalezy wykonaé tymczasowe
podparcia i stezenia (np. pod dwoma balkonami, przy ktérych bedg demontowane kroksztyny).

Uwaga: W przypadku natrafienia w trakcie prac rozbiérkowych na materiaty niebezpieczne pod wzgledem
ekologicznym (np. azbest) ich rozbiérke i utylizacje powierzy¢ firmie specjalistycznej zajmujacej sie
utylizacjg odpaddéw niebezpiecznych.

A. Demontaz wraz z usunieciem:
- demontaz opraw os$wietleniowych nad wejsciem gtéwnym od strony potudniowej — 2 szt.



- demontaz podswietlanej tabliczki z nr policyjnym — 1 szt.

- demontaz drzwiczek rewizyjnych (stalowych) do ztgczy kontrolnych instalacji odgromowej — 5 szt.

- demontaz kratek wentylacyjnych na elewacjach — 4 szt.

- demontaz instalacji odgromowej na dachu

- demontaz instalacji odgromowej podtynkowej

- demontaz rynien na dachu i rur spustowych na elewacjach

- demontaz rynien wokot swietlika nad zjazdem

- demontaz obrébek blacharskich na dachu i wokot Swietlikow

- demontaz obrobek blacharskich na gzymsach, naczétkach, balkonach i parapetach

- demontaz okien drewnianych za attykg — 13 szt.

- demontaz pokrycia dachowego w pasie 33cm wzdtuz okapu na elewaciji potudniowej wraz ze sklejkg
podkiadowg i deskg czotowg

- demontaz pokrycia dachowego wraz ze sklejkg podktadowg o pow. 5m? w rejonie potnocnej krokwi
koszowej ryzalitu na elewacji wschodniej

- skucie plytek gresowych i warstw wykonczeniowych na balkonach

- demontaz korytek kablowych z pcv na elewacjach

B. Demontaz na czas prac remontowych:

- demontaz logo Poczty Polskiej — 1 szt.

- demontaz tablic urzedowych — 3 szt.

- demontaz tablic informacyjnych o zabytku — 2 szt.

- demontaz tabliczek znamionowych instalacji — 3 szt.

- demontaz kamer monitoringu — 2 szt.

- demontaz syren alarmowych — 2 szt.

- demontaz jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacji na elewacjach dziedzinca — 5 szt.

- demontaz opraw oswietleniowych od strony ul. Moniuszki — 5 szt. (naswietlacze)

- demontaz opraw os$wietleniowych od strony dziedzinca — 3 szt.

- demontaz krat w oknach piwnicznych od strony ulic — 11 szt.

- demontaz krat w oknach piwnicznych od strony dziedzihca — 7 szt.

- demontaz stojaka na rowery

- demontaz betonowych ptyt chodnikowych 50x50x7cm wzdtuz elewaciji od strony ulic w pasie o szerokosci
1,0m

- demontaz kostki betonowej gr. 8cm wzdiuz elewac;ji dziedzinca w pasie o szerokosci 1,0m

C. Skucia

- skucie tynkéw na elewacjach w miejscach najbardziej zniszczonych i spekanych w promieniu 80cm,

- skucie tynkéw na cokotach od strony ulic i od strony dziedzinca

- skucie tynkéw pod oknami parteru na elewacji wschodniej na wysoko$ci zadaszenia zjazdu

- skucie tynkéw na scianie fundamentowej od strony ul. Moniuszki i od ul. Hotelowej (od naroznika do
ryzalitu) w pasie 1m ponizej poziomu gruntu

- skucie tynkéw spodnich pod balkonami

- skucie gzymsow wokét ptyt balkonowych

- skucie dwoch uszkodzonych kroksztyn pod balkonami

- skucie gzymsu pod balkonem

- skucie cokotéw na balkonach wzdtuz elewac;ji

- skucie tynkéw na cokotfach balustrad balkonowych

- skucie tynkéw wewnetrznych na poddaszu wzdtuz catej sciany elewacji potudniowej

- skucie tynkéw wewnetrznych na poddaszu wzdtuz Scian ryzalitu od strony wschodniej

- skucie zniszczonych fragmentéw gzymsu gtdéwnego od strony dziedzinca

- skucie tynku na dawnym kominie spalinowym

- skucie tynkéw nad naczétkami ryzalitdw na elewacji potudniowej i wschodniej

Demontaze nalezy prowadzi¢ sukcesywnie — w miare postepu prac.

3.2. Remont pokrycia dachu

Roboty obejmujg wszelkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie remontu pokry¢



dachowych wraz z obrobkami blacharskimi, w tym:
- czyszczenie dachu

- pokrycie dachu papg wierzchniego krycia

- wykonanie nowych obrobek blacharskich

- montaz nowych rynien i rur spustowych

3.2.1. Renowacja okapu
- Rozebra¢ rynny i obrébki blacharskie,

- Zdjg¢ pas nad- i podrynnowy, zdemontowac deske czotowa,

- Wycig¢ gonty, pape podktadows i zniszczong sklejke w pasie ok. 33cm,

- Oczysci¢ koncoéwki krokwi i zaimpregnowac¢ srodkiem ochronnym do drewna przed grzybami, owadami
oraz zabezpieczajgcym przed dziataniem ognia,

- W dwoch miejscach zniszczone koncowki wycigé, dosztukowac i dobi¢ jednostronne wzmocnienie z deski
gr. 32mm,

- Potozy¢ nowg warstwe podktadowg ze sklejki wododpornej gr. 10mm,

- Dobi¢ nowa deske czotowag 170x32mm, zaimpregnowac,

- Miedzy co drugg krokwig wykonac otwory nawiewne sr. 70mm w celu wymuszenia cyrkulacji powietrza,
zabezpieczone przeciw owadom tadma perforowana,

- Na sklejce okapowej przymocowaé warstwe podktadowg papy modyfikowanej gr. 3mm na osnowie
poliestrowej w pasie szer. 33cm.

- Nagrza¢ pape i wklei¢ w nig blache pasa nadrynnowego,

- Przymocowac blache mechanicznie i pokry¢ drugg warstwg papy,

Wg detalu na rys. AD/1

3.2.2. Remont pokrycia dachu
- Skontrolowa¢ stan pokrycia dachowego z gontéw bitumicznych,

- Oczysci¢ powierzchnie dachu strumieniem wody podcisnieniem z dodatkiem detergentu usuwajgc mchy,
porosty i zabrudzenia,
- Sprawdzi¢ czy gonty nie sg poluzowane lub popodwijane i ewentualnie domocowac je papiakami,
- Pokrycie z gontéw zaimpregnowac dyspersyjng masg asfaltowo-kauczukowg (bez hydroizolacji),
rozcienczong z wodg w stosunku 1:1,
- Po 4 godzinach schniecia mozna przystgpi¢ do zgrzewania wierzchniej warstwy papy na dachu.
- Stosowa¢ pape wysokomodyfikowang gr. min. 5mm na osnowie poliestrowej nierozprzestrzeniajgca
ognia,
Wysoka jakos¢ pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej pozwala
na zastosowanie jednowarstwowego systemu renowacji starego pokrycia dachowego. W tym przypadku
nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ przygotowania podtoza. Wszystkie ubytki powinny by¢
uzupetnione przez wstawienie tatek z papy podktadowej. Podtoze nalezy zagruntowa¢ systemowymi
preparatami gruntujgcymi. Nie nalezy stosowa¢ w tym systemie pap na osnowie z widkna szklanego.
Uktadanie papy odbywa sie zgodnie ze spadkiem dachu. Zaktady powinny mie¢ szerokos¢ 9 cm podtuznie,
a zakfady poprzeczne powinny mie¢ szeroko$¢ 12 cm. Podktadki zamocowanh muszg by¢ dokrecone
i dobite tak, aby ich powierzchnia byta réwna z powierzchnig papy. Wszystkie powierzchnie metalowe
powinny by¢ doktadnie oczyszczone i przy niskich temperaturach dodatkowo podgrzane przed aplikacjg
pokrycia. Zaktady nad zamocowaniami zgrzewa sie. Warstwe nawierzchniowg zgrzewa sie catg
powierzchnig. Pozgdane jest uzyskanie wyptywu okoto 10-15 mm. Podczas zgrzewania zaktadu jest to
dodatkowym $wiadectwem uzyskania szczelnosci zgrzewu. Wycieki asfaltu posypywac posypkg w czasie
7s (w sezonie letnim) i 4s (w sezonie zimowym) od momentu wycieku.
Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegac¢
nastepujgcych zasad:
a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i wstege papy od
strony przektadki antyadhezyjnej,
b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowe;j,
c¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,
d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowa nalezy natychmiast docisnaé¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy,



e) podczas prac nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ pota¢ dachowg przed opadami atmosferycznymi;
papytermozgrzewalnej nie mozna uktadac na zbyt wilgotne podioze o stabej wytrzymatosci.

Potgczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu elementami powinno

by¢ wykonane w taki sposéb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk.

3.3.3. Obroébki blacharskie

Wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy miedzianej na wszystkich poziomach: na dachu wokét
komindw i $wietlika, na ogniomurach, na gzymsach, okapach, podokiennikach, balkonach, w otworach
odptywowych na balkonach, wokot okna poftaciowego, na wytazie dachowym, etc.

Z blachy stalowej ocynkowanej wykonac¢ obrébki blacharskie wokét zadaszenia zjazdu na kondygnacije -1.
Pod obrobki blacharskie wykonaé spadki z zaprawy i stosowag, jako izolacje, pape podktadowa.

Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i miedzianej mozna wykonywaé o kazdej porze roku,
lecz w temp. nie nizszej od -15C. Robdt nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

Stosowac blache miedziang gr. 0,6mm i blache stalowg ocynkowang gr. 0,7mm.

Na poziomie zwienczenia attyki pod blachg miedziang i papg podkladowg stosowa¢ pas wzmocnienia

z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm o szer. 15cm z wywinieciem w dot, mocowany przy pomocy
kotkow do attyki.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci.

Wszystkie obrébki (poza obrébkami na poziomie parapetéw okiennych) wykonywac na podwaojne rgbki
stojgce. Obrdbki na poziomie parapetéw i na balkonach tgczy¢ ze sobg w celu uszczelnienia i wyréwnania
potgczen blachowych metodg lutowania miekkiego.

3.3.4. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
Na dachu osadzi¢ uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

Spadki dachowe nie powinny by¢ mniejsze niz 0,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé
25,0m.

Przekroje poprzeczne rynien dachowych i rur spustowych powinny byé dostosowane do wielkoSci
odwadnianych powierzchni dachu tj.: rynny & 150, rury spustowe & 120.

Rynny dachowe z blachy powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wieloczionowe,

- fgczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

- mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

- rynny powinny mie¢ zamontowane kosze do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy powinny by¢:

- wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugoéci arkusza blachy i skladane w elementy
wieloczionowe.

- taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na zakfad szeroko$ci
40 mm: ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

- mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz 3 m w sposéb trwaty przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

- rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury Zeliwnej na
gtebokos¢ kielicha,

- w czasie prowadzenia prac elewacyjnych wykorzystywac istniejgce rury spustowe,

- nowe rury spustowe montowac¢ po zakonczeniu prac malarskich na elewacji.

3.3. Prace naprawcze w zakresie murow

Roboty obejmujg wszelkie czynnosci umozZliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot murarskich, w tym:
- uzupetnienia watku ceglanego muréw na poziomie cokotu i gzymsow

- wykonywaniu napraw rys i peknie¢ $cian zewnetrznych murowanych systemem kotwienia w miejscach
uszkodzen

3.3.1. Uzupetnienia ubytkéw watku muru ceglanego

- Usunaé zniszczone, spekane, niespetniajgce wymogow technicznych cegty.

- Usung¢ stare spoiny na gtebokos¢ min. 2cm.

- Po skuciu, miejsca odkryte przemyc¢ i zdezynfekowaé przy uzyciu przegrzanej pary wodnej z dodatkiem



preparatu czyszczacego. Prace wykonywac szczegodlnie ostroznie. Strefy brzegowe silnie zniszczone na
skutek wietrzenia ulegajg w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu. Czas dziatania jest
zréznicowany, nalezy wykona¢ powierzchnie prébng! Powierzchnie przylegajgce i elementy elewac;ji, ktére
nie powinny zetkng¢ sie z preparatem czyszczacym (np. elementy metalowe) nalezy przykry¢ folig
polietylenowa.

- Uzupetnienia watkdw muru wykonywac¢ cegtami o podobnych parametrach do istniejgcych cegiet,
tj cegtami petnymi stosowanymi przed wojng w Polsce o wym. 27x13x6¢cm.

- Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Podioze przed natozeniem zaprawy dobrze zmoczy¢ woda.

- Stosowac¢ zaprawe murarskg M5 wg PN-EN 998-2 z trasem do stabszych, wysoko-nasigkliwych
zabytkowych cegiet.

- Uzupetniana zaprawa nie moze przewyzszac wytrzymatoscig uzupetnianego materiatu.

- Zaprawe przygotowac z wodg w stosunku 8:1 (proszek:woda). Czas obrébki wynosi ok. 2 godzin przy
temp. ok. +20°C.

- Minimalna temperatura otoczenia i podtoza podczas obrébki musi wynosi¢ +5°C, maksymalna +25°C. Nie
stosowac w przypadku zagrozenia nocnymi przymrozkami.

3.3.2. Napraw rys i peknie¢ scian zew. systemem kotwienia w miejscach uszkodzen
Lokalizacje rys pokazano na rys. A/5, A/6, A/7.

Przed przystgpieniem do robot nalezy skuc tynk zewnetrzny w miejscach pekniec i zarysowan.
Przeprowadzi¢ analize stanu technicznego wszystkich rys i okre$lic, ktére z nich nalezy wzmocni¢ metodg
wklejanych kotew stalowych, a ktére mozna uzupeini¢ zaprawg elastyczng. Liczbe i rodzaj kotew dobra¢ wg
systemu konkretnego producenta .

Wszystkie roboty wykonywane systemem kotwienia powinny byé wykonywane w temperaturze otoczenia

powyzej 5°C.

Technika napraw polega na montazu odpowiednio dobranych pretéw o ksztatcie helikoidalnym wykonanych

ze stali nierdzewnej austenitycznej i zatopieniu ich w niekurczliwej, elastycznej zaprawie (zgodnie

z zaleceniami producenta systemu) we wczesniej wyfrezowanych szczelinach lub wywierconych otworach.

Montaz profili w szczelinach polega na:

- wyfrezowaniu szczelin (niezaleznie od rodzaju materiatu, szczeliny mogg by¢ frezowane w spoinach lub
bezposrednio w materiale konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostatosci frezowania, a nastepnie wyczyszczeniu pytu i drobnych czasteczek
przy pomocy sprezonego powietrza i wody pod cisnieniem,

- wypetnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszg warstwg zaprawy
o grubosci ok. 10mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wczesniej pretéw i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejng
warstwg zaprawy o tej samej grubosci (w niektérych przypadkach wtozone do szczelin profile na czas
wigzania zaprawy nalezy zablokowac¢ przy pomocy kotkow drewnianych),

- po zwigzaniu zaprawy (ok. 20-40 min.) - wypetnieniu pozostatej szczeliny zaprawg do spoinowania.

Montaz profili w otworach polega na:

- wywierceniu otworéw o zadanych $rednicach i glebokosciach,

- wyczyszczeniu otwordw przy pomocy sprezonego powietrza i biezgcej wody,

- wprowadzeniu przy pomocy pistoletu iniekcyjnego z odpowiednig koncowka (rurkg o srednicy

wewnetrznej, umozliwiajgcg wprowadzenie do niej kotwy) do otworéw kotew i zaprawy. W przypadku

otworow o gtebokosci do 500mm, otwory przy pomocy pistoletu mozna najpierw wypeié¢ zaprawa,

a nastepnie wkrecajac, zamontowac w nich kotwy,

- wyczyszczeniu naddatku zaprawy po zamontowaniu kotew.

3.4. Izolacje pionowe scian fundamentowych

Prace izolacyjne majg na celu wykonanie przeciwwodnych izolacji pionowych — na zewnetrznych
ptaszczyznach Scian fundamentowych do gtebokosci okoto 1,0 m ponizej poziomu chodnika — dla
remontowanych elewacji: potudniowej i wschodniej (od naroznika do ryzalitu).

3.4.1. Przygotowanie terenu — prace ziemne
- Zdemontowac ptyty betonowe,



- Wykona¢ wykopy wzdiuz elewacji na gtebokos¢ 1,0m ponizej poziomu chodnika. Wykopy nalezy wykonaé
jako wykopy otwarte obudowane.

3.4.2. Przygotowanie powierzchni pod izolacje przeciwwodne
- Po wykonaniu wykopu nalezy odczekac koto 7 dni w celu podeschnigcia zewnetrznych czesci $cian

i dopiero wykonac prace izolacyjne,
- Sku¢ istniejgce tynki na elewaciji,
- Oczysci¢ mur metodg mechaniczng przy pomocy szczotek drucianych,
- Wyskrobac¢ spoiny na gt. ok. 2cm
- Nalezy wykonac¢ wypetnienie ubytkdw i wyréwnanie powierzchni izolowanych przy pomocy suchej zaprawy
spoinowej. Otwarte, oczyszczone strumieniem sprezonego powietrza spoiny wstepnie zwilzy¢. Zaleca sie,
aby podczas spoinowania pracowac¢ mozliwie dwuwarstwowo i wciska¢ zaprawe, aby uzyska¢ zwartg
strukture.
Nie stosowaé w temperaturach ponizej +5°C i powyzej +30°C oraz w prazacym stoncu. Swiezo
wyspoinowane powierzchnie chroni¢ przez co najmniej 1 dzien przed deszczem i mrozem (w razie potrzeby
ostonic folig). Nalezy zapewni¢ odpowiednio dtugie utrzymywanie w stanie wilgotnym w celu ochrony przed
zbyt szybkim wyschnieciem.

3.4.3. Sposéb wykonania izolacji

Gruntowanie preparatem krzemionkujacym + szlamem uszczelniajgcym

- podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste, bez luznych ziaren, kurzu itp.,

- podktad zawilgocony i przemarzniety nie moze by¢ gruntowany,

- podczas naktadania izolacji woda nie moze dosta¢ sie pomiedzy podtoze a powloke gruntowa. Luzne
fragmenty podtoza nalezy usungé.

Gruntowanie zastosowanych izolacji przeciwwodnych nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5°C
i ponizej 35°C lub zgodnie z zaleceniami producenta. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego
wilgotnosé nie powinna przekraczaé 5%.

Spryskac¢ catg powierzchnie matowo-wilgotnego, oczyszczonego podtoza preparatem krzemionkujgcym
rozcienczonym 1:1 woda, tak aby po powierzchni nie sptywat nadmiar ptynu.

Nanie$¢ szlam uszczelniajgc po 15 min. (Swieze na Swieze) na catg powierzchnie technikg szlamowania
uzywajac miekkiego pedzla.

Wiasciwa izolacja

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatdéw bitumicznych powinna
by¢ réwna, bez wgtebien, wypuktosci oraz peknie¢, czysta, odttuszczona i odpylona. Naroza powierzchni
izolowanych powinny byé zaokrgglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub zfazowane pod katem 45°
na szerokosc¢ i wysokos¢ co najmniej 5cm od krawedzi. Powloke hydroizolacyjng nalezy naktada¢ paca
stalowg. Izolacje nakfada¢ w dwoch warstwach tak, aby kazda warstwa stanowita jednolitg ciggta powtoke
przylegajaca do powierzchni podkfadu. Drugg warstwe naktada¢ wtedy, kiedy pierwsza warstwa nabierze
odpornosci na uszkodzenia.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do podtoza lub podktadu. Na
powierzchni izolacji nie powinny wystepowaé pecherze, fatdy, dziury, odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia. |zolacje z materiatéw bitumicznych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C. Do
izolaciji klei¢ ptyty polistyrenu ekstrudowanego, gr. 8cm

Wg detalu na rys. AD/3

3.5. Instalacje elektryczne i odgromowe

Roboty obejmujg wszelkie czynnosSci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji odgromowey,
instalacji elektrycznej oSwietlenia nad wejsciem oraz instalacji przeciwoblodzeniowej wraz ze wszystkimi
pracami przygotowawczymi i pomocniczymi.

3.5.1. Instalacja odgromowa

Istniejgcy instalacje odgromowg nalezy zdemontowaé. Po wykonaniu prac dekarskich utozy¢ na dachu
nowg siatke poziomych zwodoéw niskich z drutu DfeZn®8mm na wspornikach izolacyjnych. Na elewac;ji
poprowadzi¢ podtynkowo nowe przewody odprowadzajgce z drutu DFeZn®8mm w rurkach instalacyjnych



niepalnych PCV o grubosci scianki min. 5mm w 9 miejscach pokazanych na rysunku detalu AD/4. Na
elewacji wykona¢ bruzdy w Scianie w celu przeprowadzenia zwodow. Szczegbdtowy przebieg przewodow
okresli¢ na budowie w czasie prowadzenia robot. Prace wykonywaé pod nadzorem wykwalifikowanego
konserwatora zabytkéw, ze szczegdlng dbatoscig w miejscach przejs¢ pod elementami sztukatorskimi.
Zigcza kontrolne przytaczy¢ do przewoddw odprowadzajgcych, a takze do uziomu budynku za pomocg
ptaskownika FeZn 30x4mm.

Na elewacjach zamontowac¢ wkute w Sciany szafki kontrolne do ztgczy. Szafki malowa¢ proszkowo wg
kolorystyki podanej z projekcie, zgodnie z kolorem $ciany, na ktérej bedg instalowane.

Odkopa¢ i sprawdzi¢ stan istniejgcego uziomu otokowego. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10W. W przypadku nie osiggniecia takiej rezystancji nalezy wbi¢ dodatkowe uziomy
szpilkowe. W przypadku znacznej korozji uziomu wymieni¢ uziom na nowy. Uziom uktada¢ w odlegtosci nie
mniejszej niz 1m od budynku na gtebokosci, co najmniej 0,6m. W czasie prac budowlanych sprawdzi¢
przebieg uziomu wzdtuz elewacji wschodniej i dostosowac zakres prac do stanu istniejgcego.

3.5.2. Instalacja przeciwoblodzeniowa

Ze wzgledu na zalegajacy zimg $nieg i 16d na styku $ciany budynku poczty z zadaszeniem zjazdu na
kondygnacje -1, wzdiluz elewacji wschodniej (na odcinku zadaszenia) zaprojektowano instalacje
przeciwoblodzeniows. Instalacja uruchamiana bedzie jednoczes$nie czujnikiem temperaturowym

i czujnikiem wilgotnosci. Kabel grzejny nalezy potozy¢ pod obrébka blacharskg oraz w rynnie zadaszenia
nad zjazdem wzdtuz elewacji wschodniej. Uktad instalacji pokazano na rysunku A/9 i E-02. Instalacja
zasilana bedzie nowym obwodem podtgczonym do TG znajdujacej sie w pomieszczeniu straznika.

3.5.3. Instalacja oswietleniowa
W tuku bramy wejsciowej od ul Moniuszki, nalezy zamontowac pojedynczg oprawe oswietleniowg

nastropowg o natezeniu ok. 90 Ix. Oprawa bedzie zasilona z istniejgcego obwodu, do ktérego byly
podtgczone zlikwidowane oprawy boczne. Kabel zasilajgcy do projektowanej oprawy przedtuzy¢ od jednej
z istniejgcych opraw. Kabel prowadzi¢ w bruzdzie w $cianie. Kabel od drugiej oprawy zabezpieczy¢ i ukryé
w Scianie.

3.6. Remont balkonéw w zakresie izolacji

Opisane ponizej prace dotyczg prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:

- izolacji przeciwwilgociowej na balkonach

- nowych warstw wykoriczeniowych na posadzkach balkonow

oraz wszelkich dodatkowych prac przygotowawczych i budowlanych zwigzanych z tymi robotami.

Zakres prac:

A) Sku¢ istniejace warstwy posadzkowe

B) Wyréwnaé podioze

C) Wyla¢ warstwe spadkowg z lekkiego betonu na bazie kulek polistyrenowych

D) Podku¢ w miare mozliwosci otwory odwadniajgce balkony, zwiekszy¢ ich wysokos¢, aby nie ulegaty
zapychaniu nieczystosciami,

E) We wklestych krawedziach wykonac fasety ze szpachlowki,

F) Przed natozeniem powtoki wodochronnej podtoze wysyci¢ wodg do stanu matowo-wilgotnego
(niedopuszczalne jest jednak tworzenie katuz),

G) Natozy¢ wysokoplastyczng mikrozaprawe uszczelniajgca. Nie naktadaé zaprawy na zamarzniete podtoze
i nie prowadzi¢ prac podczas ujemnych temperatur oraz opadéw atmosferycznych. Nalezy natozy¢
przynajmniej 2 warstwy. Narozniki i otwory odwadniajgce nalezy uszczelni¢ tasmami. Zaprawe natozyé
takze wokét otworéw odwadniajgcych. Izolacje naktadaé za pomocg pedzla murarskiego oraz pacy.

H) Obrébki blacharskie oraz inne powierzchnie metalowe nalezy od tlusci¢ a nastepnie zabezpieczy¢
elastyczng zywicg reaktywng i osadzi¢ w otworach,

[) Plytki gresowe uktadac na kleju na petne podparcie. Szerokos¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm.

Na wszystkich balkonach prace prowadzi¢ w podobny sposob.

Szczegoty pokazano na rys. A/15
Prace dotyczgce tynkéw i balustrad balkonéw opisano w pkt. 3.7.
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3.7. Prace tynkarskie

Zakres prac:

* roboty tynkarskie zewnetrzne:

- dezynfekcja powierzchni

- czyszczenie powierzchni

- Skucie tynkow

- wykonanie bruzd w $cianie pod instalacje elektryczne i odgromowe

- odsalanie powierzchni

- naprawa mikropekniec i rys na tynku

- wypetnianie spoin

- gruntowanie powierzchni

- reprofilowanie tynkéw na gzymsach przy uzyciu szablonéw

- uzupetnienia ubytkéw w detalach i ewentualne odtworzenia elementow sztukatorskich

- odtworzenie 2 kroksztyn — wykonanie odlewdéw gipsowych w formach silikonowych

- wykonanie spadku parapetowego z zaprawy pod obrébkami blacharskimi

- na tynku istniejgcym: wykonanie cienkowarstwowego tynku nawierzchniowego zbrojonego mikrowtbknami
z zatopiong siatkg z widkna (po uprzednim zagruntowaniu $cian i pokryciu ich preparatem wzmacniajgcym
tynk),

- w migjscach skucia uszkodzonego tynku oraz na cokole: tynk podktadowy renowacyjny o grubo$ci
dobranej do grubosci tynku istniejgcego (potozony po uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczen
biologicznych i zagruntowaniu podfoza) oraz tynk nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony
mikrowtoknami z zatopiong siatkg z wtokna

- tynkowanie spodu i krawedzi bocznych ptyt balkonowych — tynk podktadowy renowacyjny (potozony po
uprzedniej dezynfekcji w miejscach zniszczen biologicznych i zagruntowaniu podfoza) oraz tynk
nawierzchniowy cienkowarstwowy, zbrojony mikrowtoknami

* roboty tynkarskie wewnetrzne:
- dezynfekcja powierzchni

- czyszczenie powierzchni

- Skucie tynkow

- odsalanie powierzchni

- wypeftnianie spoin

- gruntowanie powierzchni

- wykonanie tynku renowacyjnego na $cianach poddasza (wzdtuz elewacji od strony potudniowej i na
Scianach ryzalitu od strony wschodniej) — tynk podktadowy renowacyjny (potozony po uprzedniej
dezynfekcji w miejscach zniszczen biologicznych i zagruntowaniu podfoza) oraz tynk nawierzchniowy
cienkowarstwowy, zbrojony mikrowtoknami

UWAGI:

- Wszystkie prace zwigzane z remontem tynkow wykonywac po uprzednim naprawieniu pekniec i
zarysowan Scian zewnetrznych murowanych systemem kotwienia w miejscach uszkodzen.

- Przed tynkowaniem nalezy ukry¢ przewody instalacji (min. elektrycznych) biegngce obecnie natynkowo
w Kkorytkach kablowych i projektowane instalacje odgromowe — w $cianach wykonac bruzdy, mocowac
w nich wigzki przewoddéw i tynkowac.

- Na czas remontu elewacji zdemontowac oprawy o$wietleniowe, kamery monitoringu, syreny alarmowe,
tablice, szyldy i tabliczki znamionowe (do powtdrnego montazu po skoriczeniu prac).

- Wszystkie prace konserwatorsko-tynkarskie nalezy wykonywac z zastosowaniem materiatow jednej firmy,
w celu uzyskania gwarancji producenta systemu.

- W zakresie konserwacji detalu sztukatorskiego, napraw tynkow i gzymsow przyjeto procentowy podziat
prac na prace remontowe i/lub odtworzeniowe okreslony w przedmiarze robot. Zakres prac nalezy
oszacowac precyzyjnie po rozstawieniu rusztowan i dokonaniu szczegoétowych ogledzin elewacji oraz
detalu architektonicznego.

- Na budowie nalezy wykonac prébki tynkéw w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i
Konserwatora Zabytkow.
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3.7.1. Roboty na elewacjach ptaskich

3.7.1.1. Dezynfekcja powierzchni

Przed przystgpieniem do prac wykona¢ dezynfekcje w miejscach zarazonych biologicznie. Preparat
biobdjczy nanosic nierozcienczony na suche powierzchnie pedzlem, watkiem lub natryskiem. Nie sptukiwac!
W przypadku mocno zagrzybionych powierzchni zalecana jest dwukrotna aplikacja. Podczas wysychania
materiatu zapewni¢ odpowiednie przewietrzanie (wnetrza). Srodek powinien byé bezpieczny dla zdrowia i
nieszkodliwy dla srodowiska. Wazne jest, aby posiadat certyfikaty CE i/lub PZH (ze wzgledéw
bezpieczenstwa). Osoba wykonujgca dezynfekcje powinna zachowaé szczegdlng ostroznos¢ i postepowaé
wg zalecen podanych przez producenta.

Na poddaszu stupy drewniane wiezby dachowej stojgce wzdiuz zarazonych scian odgrzybi¢ przy uzyciu
szczotek stalowych i zaimpregnowac ogniochronnie oraz biobdjczo.

3.7.1.2. Czyszczenie elewacji

Oczyéci¢ elewacje z powierzchniowych nawarstwien brudu, wykwitéw soli oraz wtérnych powtok malarskich.
Czyszczenie nalezy wykona¢ na catej powierzchni elewaciji przy uzyciu przegrzanej pary wodnej do
temperatury 150 st. C. Metoda ta cechuje sie niklg ingerencjg w strukture. Nastepnie czy$cic¢ elewacje
metodami hydrosciernymi. Prace nalezy prowadzi¢ ostroznie w rejonach, gdzie wystepujg sztukaterie,
zwlaszcza na poziomie gzymsu. Przed rozpoczeciem prac wykonaé czyszczenie prébne. Wszystkie
dziatania prowadzi¢ pod nadzorem wykwalifikowanego konserwatora zabytkéw.

3.7.1.3. Usuniecie zawilgoconych, odparzony i zainfekowanych fragmentéw muru (skucie tynkéw)
Skuc catkowicie tynki skorodowane oraz niespetniajgce wymagan konserwatorskich w rejonie:

- cokotu wzdtuz elewacji potudniowej i wschodnigj

- cokotu na dziedzincu

- spodu i krawedzi bocznych ptyt balkonowych

- balustrad balkonowych

- §cian poddasza od wewnatrz (wzdtuz elewaciji potudniowej i na scianach ryzalitu od strony wschodniej)
W pozostatych miejscach sku¢ tynki w promieniu 80cm wokdt uszkodzonego miejsca.

Usung¢ stare spoiny na gtebokos¢ co najmniej 2 cm.

Odbity tynk, zaprawy zawierajgce sole nalezy natychmiast usungc.

Zaleca sie staranne odpylenie powierzchni.

3.7.1.4. Wykonanie bruzd w scianach

Przed wykonaniem remontu tynkéw nalezy wykonac¢ bruzdy w $Scianach i poprowadzi¢ w nich instalacje
elektryczne i teletechniczne biegngce obecnie na tynku oraz przewody instalacji odgromowej (podlegajgce
wymianie i nowoprojektowane).

3.7.1.5. Czyszczenie powierzchni

Po skuciu miejsca odkryte oczyscic¢ z brudu, kurzu i luznych czgstek, a nastepnie przemy¢ i zdezynfekowaé
ponownie przy uzyciu przegrzanej pary wodnej i preparatu czyszczgcego. Strefy brzegowe silnie zniszczone
na skutek wietrzenia ulegajg w czasie mokrego czyszczenia dalszemu niszczeniu (Uwaga! przy
wartosciowej substancji zabytkowej).

Czas dziatania jest zréznicowany, nalezy wykonac¢ powierzchnie probnag!

Powierzchnie przylegajgce i elementy elewacji, ktére nie powinny zetkng¢ sie z preparatem czyszczgcym
(np. elementy metalowe) nalezy przykry¢ folig polietylenowa.

3.7.1.6. Uzupeinianie ubytkéw w spoinach
Ubytki w spoinach uzupetnia¢ stosujgc zaprawe na bazie wapna trasowego.

3.7.1.7. Gruntowanie powierzchni

Podtoze wzmocni¢ przy pomocy preparatu gruntujgcego, ktory nie hydrofobizuje impregnowanej
powierzchni.

1 nanoszenie: rozcienczyé rozcienczalnikiem w proporcji 1:1

2 nanoszenie: nierozcienczony

Powloka gruntujgca po wyschnieciu nie moze tworzy¢ blyszczgcej warstwy.

Srodek nanosié poprzez malowanie (pedzel, szczotka). Dalsza obrébka najwczes$niej po ok. 48 godzinach
(+20°C / 65 % wilgotnosci). Koniecznie zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie.
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3.7.1.8. Prace tynkarskie

3.7.1.8.1. Wykonanie tynkéw renowacyjnych w obszarach zawilgoconych

W partii cokotowej, pod ptytg i na obrzezach balkondéw, w okolicach rur spustowych oraz na $cianach

poddasza zastosowac tynki renowacyjne. Tynk renowacyjny nalezy zastosowac co najmniej do poziomu

0,8 - 1 metra powyzej strefy zawilgocenia.

A) Przed zatozeniem tynkdéw renowacyjnych nalezy wykonac¢ odsalanie cokotu, na styku z chodnikiem oraz
odsalanie ptyt balkonowych i $cian poddasza metodg tzw. kompreséw odsalajgcych z ligniny nasgczonej
wodg destylowang i pozostawi¢ do wyschniecia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg ten
powtdrzy¢ dwukrotnie.

B) Nastepnie zmurszate spoiny wyskrobaé na gtebokos¢ ok. 2 cm, szerokie spoiny i dziury czy zagtebienia
w murze wypeti¢ zaprawg na bazie wapna trasowego (wg pkt. 3.7.1.6.)

C) Zagruntowac powierzchnie (wg pkt. 3.7.1.7.)

D) Powierzchnie oczyszczonego muru obrzuci¢ cienkg warstwg obrzutki sczepnej zaprawy renowacyjnej gr.
1cm, pokrywajac nig jednak max. 50% powierzchni muru.

E) Tynki renowacyjne nalezy miesza¢ przy pomocy wiertarek elektrycznych z mieszadtami przez ok. 3 — 4
minuty, aby nada¢ tynkowi odpowiednia porowatos¢. Tynkéw renowacyjnych nie nalezy miesza¢ w
zwyklych betoniarkach. Po min. 24 godzinach na warstwe obrzutki natozy¢ warstwe ochronng tynku
renowacyjnego podktadowego WTA o grubosci min. 15 mm w najcienszym miejscu. Nadaé powierzchni
ochronnej warstwy tynku dobrg chropowatosé najlepiej za pomocg szczotki plastikowe;j.

Po natozeniu kazdej warstwy tynku nalezy zachowac przerwe technologiczng 1 dzien na 1 mm tynku
zapewniajgc przy tym odpowiednie warunki do wyschniecie tynku (wentylacja i ew. lekkie ogrzewanie), jesli
na powierzchni warstwy ochronnej wystgpig wysolenia oczyscic je na sucho np. za pomocg szczotek
drucianych.

F) Natozy¢ drugg warstwe ochronng tynku renowacyjnego o grubosci 15 - 20 mm. Jesli rowniez na
powierzchni tej warstwy wystgpig wysolenia oczyscic je na sucho np. za pomocg szczotek drucianych
i po przerwie technologicznej natozy¢ nawierzchniowg warstwe tynku renowacyjnego o grubosci 10 mm.

3.7.1.8.2. Rekonstrukcja pozostalych tynkow elewacyjnych

A) Naprawa spekan
Spekania i stabilne drobne rysy skurczowe na starych tynkach oczysci¢ i zaszpachlowac¢ preparatem
przekrywajgcym rysy skurczowe. Srodek nanosi¢ pedzlem, szczotka lub watkiem. Nie stosowaé natrysku
hydrodynamicznego. Preparat schnie fizycznie przez odparowanie wody oraz chemicznie przez reakcje
z podtozem (sylifikacja). Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze proces schniecia
moze sie wydtuzy¢. Schniecie w ciggu ok. 6 h (+20°C / 65% wilgotnos¢) Dalsza obrébka po ok. 24 h.
Catkowita sylifikacja po ok. 4-5 dniach. W trakcie nanoszenia chroni¢ skore i oczy. Powierzchnie
metalowe, szklane, etc. nalezy zakry¢ folig ochronng. Odpryski usungé¢ natychmiast woda.
W odkryciach rys konstrukcyjnych stosowac trwale elastyczng spoine do wypetniania rys konstrukcyjnych
w technologii napraw metodg fugi dylatacyjnej. Rysie nadac ksztatt litery V (jaskétczy ogon). Boki rysy
zagruntowac. Wypetni¢ rysy w jednym cyklu roboczym spoing. Gtebokie rysy wypetnia¢ w dwdch cyklach
roboczych. Po ok. 24 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos$¢ dalszej obrébki.
Przy wysokiej wilgotnosci powietrza i/lub niskiej temperaturze czas schniecia moze ulec wydtuzeniu.

B) Tynki podktadowe
Stosowac tynki podktadowe wapienno-trasowe. Przy uzupetnieniach brakéw zaprawa musi mie¢ wysoka
elastycznos$¢ i przyczepnosé do podtoza. Przy wiekszych powierzchniach zaprawa musi posiadac
optymalny skurcz i nie moze byé za mocna w stosunku do podfoza. Rozrobiong zaprawe nalezy
zuzytkowac w ciggu ok. 1 godz. nalezy nanosi¢ na podtoze réwnomiernie, w grubosciach min. 1cm,
maksymalnie 2cm w jednym cyklu roboczym. Przy tynkowaniu wielowarstwowym nalezy dobrze
uszorstni¢ pierwszg warstwe. Czas sezonowania warstwy wynosi 1 dzien na kazdy 1mm grubosci tynku.

3.7.1.9. Koncowe wyprawy tynkarskie

W zwigzku z pozostawieniem czesci starych stabilnych tynkow, kohcowa gtadZz musi mieé¢ wiekszg
elastycznos¢ oraz przyczepnosé, uwzgledniajgcg rézng chtonnosé i naprezenia starych i nowych tynkow.
Poza tym musi by¢ spetiony warunek wysokiej paroprzepuszczalnosci — najbardziej optymalny to Sd <0,2
i wysokiego modutu elastycznosci.

Jako warstwe wykonczeniowg stosowaé mineralny tynk nawierzchniowy z trassem, dostepny w réznych
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frakcjach kruszyw (0,1/0,3/0,6 mm) zawierajgcy dodatki mikrowtokien; bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé (Sd dla 3mm = 0,04m) i przyczepno$é. Przygotowang zaprawe naktadaé na podtoze
réwnomierng warstwa gr. od 2 do 4 mm. Zaprawe naktada¢ w dwoch warstwach. W celu unikniecia
drobnych rys pierwszg warstwe zbroi¢ siatkg. Warstwe ostateczng zatrze¢ lub zafilcowaé. Naniesiony tynk
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wyschnieciem, mrozem oraz silnym namoczeniem w fazie wigzania.
Czas sezonowania wynosi 1 dzien na kazdy 1mm grubo$ci, jednak nie mniej niz 7 dni. Fakture tynku
ostatecznie ustali¢ na podstawie probek wykonanych na elewacji w uzgodnieniu z przedstawicielem
Miejskiego Konserwatora Zabytkdw.

3.7.2. Tynki na kominach
Na kominie spalinowym ponad dachem wykona¢ tynk zwykly cementowo-wapienny Il kat.

Na pozostatych kominach wykonaé ewentualne naprawy i przetrzec istniejgce tynki.

3.7.3. Spadki podparapetowe
Pod obrébkami blacharskimi wykonaé spadki parapetowe z zaprawy tynkarskie;.

3.7.4. Roboty zwigzane z konserwacja detalu

3.7.4.1. Konserwacja detalu sztukatorskiego gipsowego (tralek, pétkolumn, el. groteski, kroksztyn)

A) Umyc¢ i oczysci¢ z brudu (wg 3.7.1.2.)

B) Dokonac¢ dezynfekcji preparatem biobdjczym (wg 3.7.1.1.)

C) Po opryskach powierzchnie izolowa¢ folig,

D) Dokona¢ analizy ubytkéw, peknie¢ i mikrospekan,

E) Wzmocnié¢ preparatem gruntujgcym (wg 3.7.1.7.)

F) Oczysci¢ i uczytelni¢ mechanicznie forme z nawarstwien przy uzyciu skalpeli, nozy szewskich itp.,

G) Wykona¢ odsolenie metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska — oktady z ligniny nasgczonej
wodg destylowang. Pozostawi¢ do wyschniecia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtorzyé
dwukrotnie.

H) Ewentualng rekonstrukcje formy wykonywaé gipsem ceramicznym. Detale, ktére wymagajg rekonstrukcji
metodg odlewu, nalezy wykona¢ w formach z kauczuku silikonowego

[) Impregnowacé preparatem gruntujgcym

3.7.4.2. Konserwacja detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego (gzymsu)

A) Umy¢ i oczysci¢ z brudu (wg 3.7.1.2.)

B) Dokona¢ dezynfekcji preparatem biobdjczym (wg 3.7.1.1.)

C) Po opryskach powierzchnie izolowa¢ folig,

D) Dokonaé¢ analizy ubytkéw, peknie¢ i mikrospekan,

E) Wzmocni¢ preparatem gruntujgcym (wg 3.7.1.7.)

F) Oczysci¢ i uczytelni¢ mechanicznie forme z nawarstwien przy uzyciu skalpeli, nozy szewskich itp.,

G) Wykona¢ odsolenie metodg migracji soli do rozszerzonego srodowiska — oktady z ligniny nasgczonej
wodg destylowang. Pozostawi¢ do wyschniecia pod przykryciem z folii polietylenowej. Zabieg powtoérzy¢
dwukrotnie.

H) Rekonstrukcje formy wykonywa¢ zaprawg z wapna dyspergowanego. Szpachle cienkowarstwowe
naktada¢ warstwami do 1,5cm grubosci. Do wypetniania wiekszych ubytkéw i rekonstrukciji uzywaé masy
modyfikowane kruszywem w stosunku objetosciowym 1:1. Masy te naktadaé warstwami grubosci do
10mm.

I) Rekonstrukcje brakujgcych detali wykonaé z szybkowigzgcego cementu do wykonywania odlewow, po
wykonaniu formy z kauczuku silikonowego

J) Uzupetni¢ szczeliny i spekania nie wymagajgce wzmacniania i stabilizacji konstrukcyjnej poprzez
uzupetnienie spoinowania masg elastyczng do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metodg fugi dylatacyjnej (spekania gzymsu),

K) Impregnowac preparatem gruntujgcym

3.8. Roboty malarskie

Zakres prac:
- malowanie elewacji budynkoéw farbg silikatowg
- malowanie $cian na poddaszu — farbg silikatowg paroprzepuszczalng, biatg
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- malowanie $cian zjazdu na kondygnacje -1 i czap betonowych — farbg akrylowg

- naniesienie warstwy ochronnej przy pomocy $rodka antygraffiti

- malowanie obrobek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej — farbg chlorokauczukowg do metalu

- malowanie profili aluminiowych $wietlika na dachu i nad zjazdem — farbg alkidowg do metalu

- malowanie drzwiczek do szafek rewizyjnych instalacji odgromowej, kratek wentylacyjnych — farbg
chlorokauczukowg do metalu

- malowanie ktadki zelbetowej i schodbéw — farbg epoksydowg w kolorze betonu

Na podstawie przeprowadzonych badan obrano nastepujgcg kolorystyke elewacji wg palety koloréw Keim
Exclusiv i NCS:

kolor | KEIM NCS materiat

1 9078 | S 0502-Y pétkolumny, pilastry, gzymsy, attyka, detale, sztuka-
terie

2 9354 | S 1005-Y10R Sciany parteru i pietra

3 9307 | S 3005-Y20R cokét, sciany zjazdu na -1, murki wokét zadaszenia
Zjazdu

4 S 6000-N balustrady, furtka, brama, profile zew. Swietlika
i zadaszenia zjazdu oraz obrébki blacharskie
z blachy ocynkowanej wokét zadaszenia

5 S 7000-N zeliwne rury spustowe, kraty, drzwiczki zeliwne

6 blacha miedziana | rynny, rury spustowe, obrébki blacharskie

7 papa w kolorze | pokrycie dachowe

grafitowym

Wszelkie drzwiczki rewizyjne, obudowy kamer monitoringu, syren alarmowych, etc. malowa¢ proszkowo wg
podanej kolorystyki w zaleznosci od koloru tta na jakim wystepuja.

Szczegoty wg rys. A/10, A/11, A/12

Na budowie nalezy wykona¢ prébki wymalowan w celu zatwierdzenia ich przez Projektanta i Miejskiego
Konserwatora Zabytkow.

3.8.1. Warunki przystagpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnacé i wygtadzi¢ powierzchnie

przeznaczong do malowania.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, réwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢, usungc lub
zeszlifowac.

Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszace sie, bez widocznych rys, spekan

i rozwarstwien, czyste i suche.

Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowad.

3.8.2. Gruntowanie powierzchni ptaskich

Srodek gruntujgcy nanosié dwukrotnie poprzez malowanie (pedzel, szczotka).

Dalsza obrobka najwczes$niej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotnosci).

Po zagruntowaniu $cian na poddaszu zapewni¢ przez minimum 2 dni przewietrzanie wewngtrz
pomieszczen. Bezposrednio przed uzyciem farb nalezy sprawdzi¢ czy wykonawca dostarczyt deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednig normg lub aprobatg techniczna, termin
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu. Ocene
wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze

i konsystencji mieszanine.

3.8.3. Malowanie elewacji — scian, detalu sztukatorskiego wapienno-cementowego i kominéw
Przygotowanie podtoza:

- gruntowanie podtozy $cian (wg 3.8.2.),

- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- malowanie,

- usuniecie folii
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Malowanie mozna wykona¢ po zakonczeniu wszelkich robét naprawczych i tynkarskich elewacyjnych.
Farbe naktada¢ pedzlem, watkiem lub aparatem natryskowym. Do warstw podktadowych zaleca sie
stosowanie watka lub szczotki.

Warstwa podktadowa: farba elewacyjna na bazie silikatowej, w zaleznosci od chtonnosci podtoza,
rozcienczy¢ z max. 20% rozlicienczalnika do farb mineralnych z ptynnego krzemianu potasowego.
Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie silikatowej, nierozcienczona.

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu i na
nagrzane przez stohce podtoze. Podczas malowania i schniecia powierzchnie chronié¢ przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych, wiatrem i deszczem.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb - nalezy przestrzegaé¢ technologii
producenta systemu do renowacji.

Po zakonczeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnowac preparatem hydrofobowym.

3.8.4. Malowanie elewacji — detalu sztukatorskiego gipsowego
Przygotowanie podtoza:

- gruntowanie detalu sztukatorskiego preparatem hydrofobowym,

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie,

- usuniecie folii

Zaleca sie w szczegolnosci aplikacje za pomocg szczotki. Stanowczo nalezy pamieta¢ o szczegdlnej
dbatosci przy nanoszeniu produktu.

Warstwa podktadowa: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, rozcienczona do ok. 5 % zolowo-
krzemianowym srodkiem rozcienczajgcym i gruntujgcym . W przypadku silnie chtonnych podtozy mozna
rozcienczy¢ maks. do 10%.

Warstwa wierzchnia: farba elewacyjna na bazie zolowo-krzemianowej, nierozcienczona

Temperatura powietrza i podtoza powyzej +5°C. Nie nanosié przy bezposrednim nastonecznieniu lub na
podioza nagrzane przez stonce. Podczas nanoszenia i schniecia chroni¢ przed bezposrednim storncem,
wiatrem i deszczem.

Pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw nalezy zachowaé czas min. 12 h.

Po zakonczeniu prac malarskich wszystkie elementy zaimpregnowac preparatem hydrofobowym.

3.8.5. Naniesienie srodka ochronnego antygraffiti

Na wykonczone podtoze nanies¢ przez malowanie lub natrysk warstwe ochronng srodka antygraffiti od
poziomu chodnika do poziomu parapetéw okiennych na parterze wzdtuz elewacji od strony potudniowe;j
i wschodniej (na odcinku od naroznika do ryzalitu).

3.8.6. Malowanie $cian na poddaszu
Przygotowanie podtoza:

- gruntowanie podtozy $cian (wg 3.8.2.),

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie,

- usuniecie folii

Roboty malarskie wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkow renowacyjnych. Przy
wykonywaniu robot malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystepowac zbyt wysoka temperatura
pow. 30°C oraz przeciagi.

Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio przygotowane, a wszelkie ubytki powinny by¢
wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.

Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie wieksza niz 4%
masy.

Farbe silikatowg paroprzepuszczalng mozna nanosi¢ za pomocg pedzla, watka malarskiego lub natrysku.
Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie pomalowac dwukrotnie farbg. Drugg warstwe
nanosic farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. Prace malarskie
powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nisza niz +5°C i nie wyzsza niz +30°C. Zbyt
niska temperatura podtoza moze spowodowac spekania powtoki.

Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb - nalezy przestrzegaé¢ technologii
producenta systemu do renowaciji.
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3.8.7. Malowanie $cian zjazdu na kondygnacje -1 i czap betonowych
Przygotowanie podtoza:

- mycie $cian strumieniem wody pod ci$nieniem z dodatkiem detergentu

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,

- malowanie,

- usuniecie folii

Sciany i czapki malowaé dwukrotnie elewacyjng farbg akrylowa (kolorystyka wg projektu)

3.8.8. Malowanie profili aluminiowych swietlika na dachu i nad zjazdem
Przygotowanie podtoza:

- mycie ptyt poliweglanowych Swietlika

- wymian ewentualnych uszkodzonych ptyt poliweglanowych

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu,
- odttuszczenie profili

- usuniecie folii

Profile pomalowa¢ podktadem antykorozyjnym a nastepnie farba alkidowa.

3.8.9. Malowanie obrébek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej i drzwiczek do szafek

rewizyjnych instalacji odgromowej
Profile pomalowac¢ podktadem antykorozyjnym a nastepnie farbg chlorokauczukowa.

3.8.10. Malowanie schodéw i plyty zelbetowej kladki nad zjazdem

Kladke pomalowa¢ farbg epoksydowg do malowania podtozy betonowych w kolorze betonu.

3.9. Wymiana i renowacja stolarki budowlanej

Zakres prac:
- wykonanie i montaz okien z profili pcv za tralkami attyki na poddaszu — wzdtuz elewacji potudniowej
i wschodniej (na odcinku od naroznika do ryzalitu i w ryzalicie) — 13 szt. - szczegdty wg rys. A/14
- konserwacja (oczyszczenie, reparacja ubytkow, zabezpieczenie powierzchni hydrofobowo):
- drzwi balkonowych — 4 szt.
- okna typu porte-fenetre na osi ryzalitu od strony wschodniej — 1 szt.
- okien na pietrze w ryzalicie od strony wschodniej — 2 szt.
- elementoéw snycerki montowanych do stupkow i Slemion istniejgcych okien pcv — 29 kpt.

3.9.1. Warunki przystgpienia do robét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw,

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementéw i innych materiatow
pomochiczych

- nalezy zabezpieczy¢ elementy budynku mogace ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

3.9.2. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
oécieze nalezy naprawié i oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami
podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktéw | Rozmieszczenie punktéw zamocowan
iy iy zamocowan L .
wysokosé szerokos¢ w nadprozu i na stojaka
progu
do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
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powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3

150+200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

3.9.3. Osadzanie okien pcv

Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
jego powierzchni nalezy oscieza oczysci¢ i naprawic.

Murowany podokiennik za tralkami od strony pomieszczenia zabezpieczyé dwukrotnym malowaniem folig
w ptynie. Drugg warstwe nakfada¢ po catkowitym wyschnieciu pierwszej (po okoto 3 godzinach).

Na podokienniku nalezy utozy¢ drewniang belke o wym. 100x50mm zabezpieczong obrdbkg blacharska.
Szczeling miedzy belkg a tralkami wypei¢ wysokoplastycznym szlamem uszczelniajgcym. Docisng¢ belke
do baz tralek i przymocowac¢ wkretami do podokiennika. Od géry okno mocowac do belki drewnianej
zamontowanej do krokwi przy pomocy systemowych ztgczy ciesielskich ze stali ocynkowanej.

Miedzy tak zamontowane belki drewniane i o$cieza wstawi¢ okno na podktadkach lub listwach. Elementy
kotwigce mocowac do osciezy i belek.

Wg detalu na rys. AD/1

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wiecej niz
3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamknac¢.

Szczeling miedzy rama oscieznicy a osciezem i belkami nalezy wypetni¢ materiatami uszczelniajgcym

w celu uzyskania izolacji cieplnej i akustycznej oraz przeciwdeszczowej od zewnatrz i paroszczelnej

od wewnatrz.

Izolacje cieplng i akustyczng osciezy nalezy wykonac poliuretanowg piankg montazowsa, opuszczong do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Izolacje paroszczelng wykonac przy uzyciu folii paroizolacyjnej, przyklejanej jednym brzegiem do os$cieznicy
a drugim do oécieza lub stosujgc kit silikonowy, utoZzony w szczelinie miedzy krawedzig oscieznicy

a osciezem. W obu przypadkach powinny by¢ spetnione warunki do uzyskania trwatej przyczepnosci do
ramy i oscieza. Silikonem uszczelnia¢ szczeliny mniejsze i rownomierne na podktadzie uzyskanym przez
wcishiecie w szczeling okragtego sznura, np. z polietylenu.

Zabezpieczenie przeciwdeszczowe powinno byé paroprzepuszczalne i zabezpieczaé przed wnikaniem wody
w warunkach silnego wiatru. Do tego celu nalezy zastosowaé folie paroprzepuszczalne lub rozprezne
tasmy uszczelniajgce.

Taki sam schemat prac stosowaé przy montazu wszystkich okien. Jedynie w rejonie ryzalitu okna od goéry
montowac¢ do deski czotowej z braku mozliwosci zainstalowania belki mocowanej do krokwi.

3.9.4. Konserwacja drewnianych drzwi balkonowych i okna typu porte-fenetre
- Skrzydfa drzwiowe i okienne nalezy ostroznie zdemontowac. Trwale oznaczyé. Skrzydta rozszkli¢

i oczysci¢ wreby z resztek kitu.

- O&cieznic nie demontowac, konserwowac in situ przez zdzieranie lakieru szlifierkami z odpowiednie;j
granulacji papierem sciernym.

- Stolarke malowang farbg olejng nalezy oczysci¢ ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek
elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy oczysci¢
stolarke przy pomocy szlifierek tasmowych, katowych itp. Opalanie stolarki nie moze sie odbywa¢ w
pomieszczeniach budynku. Przedmiar robot zaktada demontaz samych skrzydet stolarki bez oscieznic
i warsztatowe precyzyjne oczyszczenie, naprawe i wstawienie na koniec zmiany roboczej. Wszystkie
drzwi i okna podlegajace renowacji na koniec dnia pracy muszg by¢ skutecznie zamkniete.
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- Okucia mosiezne oczysci¢ chemicznie i mechanicznie.

- Po oczyszczeniu stolarki nalezy uzupeti¢ wigksze ubytki poprzez flekowanie sezonowanym drewnem
i wklejenie. Pekniecia wypeti¢ elastyczng szpachlowka.

- Odtworzy¢ okapniki drewniane.

- Catos$¢ malowac emalig akrylowg w kolorze biatym po jednokrotnym zaimpregnowaniu
rozpuszczalnikowym srodkiem ochrony drewna.

- Doszczelni¢ okna wklejeniem uszczelek po malowaniu.

3.9.5. Konserwacja elementéw snycerki na oknach pcv
- Elementy drewniane nalezy ostroznie zdemontowaé (odkreci¢ od profili okiennych). Trwale oznaczyé¢.

- Oczysci¢ ze wszystkich powtok przy pomocy opalarek elektrycznych, gazowych lub benzynowych oraz
szpachli metalowych cyklin itp. Nastepnie nalezy oczysci¢ przy pomocy szlifierek tasmowych, kgtowych
itp. Opalanie nie moze sie odbywa¢ w pomieszczeniach budynku.

- Po oczyszczeniu profili nalezy uzupetni¢ wieksze ubytki poprzez flekowanie. Peknigcia wypeic elastyczng
szpachlowka.

- Wieksze ubytki, brakujgce elementy wykonaé przy pomocy flekow z sezonowanego drewna, mocujac je
przy pomocy kleju.

- Catos¢ malowaé emalig akrylowg w kolorze biatym po jednokrotnym zaimpregnowaniu
rozpuszczalnikowym srodkiem ochrony drewna.

- Ponownie przykrecic¢ do profili okiennych wkretami.

3.9.6. Organizacja roboét
W budynku nie planuje sie wprowadzania przerwy na roboty budowlane.

Nalezy tak organizowac prace, aby po godzinach prac w otworach zawsze znajdowalty sie skutecznie
zamkniete okna.

Opalanie i czyszczenie skrzydet i zdemontowanych podlegajgcych renowacji o$cieznic nalezy prowadzi¢ na
zewnatrz w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy. Nalezy
tak zorganizowac prace, aby wymiana okien w jednym pokoju wystepowata w cyklu jednodniowym

tj. demontaz i montaz.

3.10. Roboty w zakresie slusarki

Zakres prac:

- konserwacja krat w oknach piwnicznych od strony ul. Moniuszki i ul. Hotelowej

- konserwacja krat w oknach piwnicznych od strony dziedzirica

- konserwacja elementoéw zeliwnych tj.: drzwiczkek szafki rewizyjnej, zeliwnych rury kanalizacji deszczowej
- konserwacja balustrad schodow i kfadki przy zjezdzie od str. wschodniej

3.10.1. Przygotowanie podtoza do malowania

Zdemontowac kraty, drzwiczki rewizyjne i rury spustowe. Trwale oznaczy¢. Prace nalezy prowadzié¢ na
zewnatrz w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru lub w warsztacie poza terenem budowy.
Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ suche, odttuszczone i pozbawione innych
zanieczyszczeh.

Przy malowaniu renowacyjnym zalecane jest umycie konstrukcji wodg pod wysokim ci$nieniem. Podtoze
oczysci¢ przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci.

Oczyszczong powierzchnie nalezy zagruntowac farbg chlorokauczukowg przeciwrdzewng czerwong
tlenkowg przez pomalowanie na catej powierzchni w okresie nie diuzszym niz 6 godz., aby zapobiec
powstawaniu rdzy nalotowej. Farbe mozna nanosic¢ pedzelkiem, watkiem lub natryskiem powietrznym lub
bezpowietrznym.

3.10.2. Malowanie

Na zagruntowane podtoze mozna nakfada¢ nastepng warstwe metodg “mokro na mokro” tj. po jej
wyschnieciu do pierwszego stopnia. Poniewaz wysychanie powtoki emalii jest uzaleznione od czynnikow
zewnetrznych (temperatura, wilgotnos¢, ruch powietrza) oraz grubosci warstwy, dlatego celowym jest, aby
kazdorazowo sprawdzi¢ na matej powierzchni mozliwosé natozenia nastepnej warstwy (orientacyjnie, w
temp. 20°C jest to przedziat czasu od 1 do 3 godzin lub dopiero po co najmniej 3 dobach sezonowania
poprzedniej warstwy). Malowaé dwukrotnie.
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3.10.3. Montaz
Po zakonczeniu prac tynkarskich i pomalowaniu elewacji, zamontowa¢ wszystkie elementy, wykonac¢
obrébki tynkarskie w miejscach mocowan i podmalowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Barttomiej Klepinski
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